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Adres strony internetowej, na ktdérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkdw Zamodwienia:
www.bip.korfantow.pi

Korfantéw: Przebudowa z rozbudowga drogi gminnej nr 106616 O ul. 3
Maja w Korfantowie
Numer ogtoszenia: 187934 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zaméwienia publicznego
[ ]zawarcia umowy ramowej
Dustanowienia dynamicznego systemu zakupdw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I 1) NAZWA | ADRES: Gmina Korfantéw , ul. Rynek 4, 48-317 Korfantéw, woj. opolskie, tel. 077 4343820
w. 44, faks 077 4343817,
Adres strony internetowsj zamawiajgcego: www korfantow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa z rozbudows drogi gminnej nr
106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie,

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie przebudowy z rozbudowsg drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie o diugosci ok.
323 mb z obustronnym chodnikiem i zatokg autobusowg, kanalizacjg burzowsg i o$wietleniem ulicznym.
Zakres rzeczowy obejmuje m. in.: 1. Roboty drogowe w zakresie: - roboty rozbiérkowe, - wykonanie
nawierzchni bitumicznej {dwuwarstwowej) o zmiennej szerokosci z podbudowsa na pow. ok. 1796,0 m?, -
wykonanie obustronnych chodnikéw z kostki betonowej o szerokosci od 0,5 - 2,0 m na fgcznej powierzchni
ok. 1142,0m?, - wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej z podbudows o szerokosci 5,0mb i zatoki
autobusowej z kostki granitowej o szerokosci 3,0mb - na pow. ok. 475,0 n??, - wykonanie wjazdéw z kostki
betonowej o {gcznej pow. 268,0 m?, - wykonanie muru oporowego w obrebie zatoki postojowej i
autobusowsej, - wykonanie ogrodzenia o df ok. 119,96 mb wg zalgczonej dokumentacji projektowej (cokot |
slupy z cegly klinkierowej, przgsta z ksztattownikéw i pretow stalowych), 2. Budowe kanalizacji deszczowej

w zakresie: - wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi o di. ok. 321 mb, - wykonanie regulacji
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pionowej studzienek dla wlazéw kanalowych - 4szt., - wykonanie regulacji pionowej zaworow
wodociggowych, hydrantéw i gazowych - 5szt, 3. Wyprowadzenie poza pas drogowy odcinka 14 mb
przylgcza wodociagowego z PE i odcinka 6 mb kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV typ S (patrz: mapa
pogladowa oraz schemat pogladowy w dokumentacji budowlanej). 4. Wykonanie o$wietlenia ulicznego wraz
z linig kablowa, ze stupami, oprawami o$wietleniowymi, 5. Roboty ziemne pod linig kablowg nn. i zlacza
kablowe w zakresie obejmujgcym; obsluge geodezyjng wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg,
wykonanie wykopu, zasypanie i zageszczenie po uozeniu linii kablowej nn. , zasypaniu miejsc po demontazu
stupdw z zageszczeniem. (Przebudowa sieci energetycznej obejmujgcej demontaz napowietrznej linii nn ,
demontazu siupéw, budowy linii kablowej nn. ze zigczami oraz wewnetrznymi liniami zasitajgcymi znajdujgeej
sie w dokumentacji budowlanej, wylaczono z przedmiotu zaméwienia, patrz UNAGA) 6. Wykonanie
oznakowania drogowego pionowego i poziomego. 7. Przebudowe istniejacej sieci kablowej telefonicznej. 8.
Wykonanie zagospodarowania terenu zielenig niskg wzdiuz zatoki postojowej i autobusowej. 8. Prowadzenie
nadzoru archeologicznego. 10. Obsluga geodezyjna wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym.
Uwaga! Przy szacowaniu warto$ci niniejszego zamowienia nie nalezy uwzgligdnia¢ zapisow dokumentacji
budowlanej, dokumentacji projektowej oraz specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét w czgéci
dotyczacej branzy elektrycznej w zakresie: Przebudowy sieci energetycznej obejmujgcej demontaz
napowietrznej linii nn , demontazu slupdw, budowy iinii kablowej nn. ze zigczami z podigczeniem oraz
wewnetrznymi linlami zasilajacymi za wyjatkiem prac geodezyjnych, robét ziemnych pod linig kablowa nn. i
zlacza kablowe wykazane w pkt 5 przedmiotu zaméwienia. Wylgczony z przedmiotu zaméwienia ww. zakres
bedzie realizowany réwnolegle przez inne podmioty w tym przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu.
W ramach przedmiotu zaméwienia wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca bedzie zobowigzany do : 1.
Wspélpracy z Tauron Dystirybucja S.A. Oddziat w Opolu i jego przedstawicielami w zakresie prowadzonych
réwnolegle do zadania drogowego robot zwigzanych z demontazem napowietrznej linii nn., budowy kablowe]
finii nn. zasilania wraz ze zigczami kablowymi w ul. 3 Maja, a takze koordynowac te roboly w oparciu o
uzgodniony { pomiedzy Wykonawca a Przedsiebiorstwem Energetycznym ) harmonogram realizacji prac. 2.
Ziozenia na paletach, zatadowania na érodek transportu, transport w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz roztadunkuy, rozbidrkowych materiaidéw nadajacy sig¢ do ponownego
wbudowania, taki jak: a) Plyty chodnikowe betonowe w ilosci 1990 szt { w tym 644 szt nowych plyt
chodnikowych betonowych), b) Betonowe kostki brukowe prostokatne w ilosci 2000 szt, ¢) Betonowe plyty
drogowe (trylinka) w ilo$ci 250 szt, Miejsce skiadowania ww. materiatu do 500 m od placu budowy. Podane
wyzej ilosci mogg ulec zmianie | zostang ostatecznie okreslone bezposrednio po rozbidree tych elementow.
Przekazanie nastapi protokolem zdawczo-odbiorczym. Palety niezbedne do transportu i skladowania
zapewnia Wykonawca. 3. Po demontazu istniejacego ogrodzenia Zlozenia wszystkich jego elementow tj.
przeset 42 szt, siupkéw, bramy z furtkg oraz barierki na terenie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego na placu
przy budynku gospodarczym w odlegio$ci do 100 m od placu budowy{dz. Nr 411/10 graniczgca z terenem
Gimnazjum, terenem Zakladu Sprzetu Rehabilitacyjnego) w migjsce wskazane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego. Przekazanie nastgpi protokolem zdawczo-odbiorczym. 4. Przewiezienia w miejsce
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wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego urobku powstatego po frezowaniu nawierzchni jezdni o
frakcji nie przekraczajacej 40 mm ( tzw. frezowina ) na odlegto$¢ do 500 m od placu budowy. 5.
Zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego przez osobe uprawniong do wykonywania tych
czynno$ci. Prowadzenie nadzoru archeologicznego wynika z zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w ktorym ul. 3 Maja objgta jest zasiggiem strefy (OW)- obserwacji archeologicznej.
Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy pisemnie przekaze Zamawiajgcemu informagje o
uprawnionej osobie ktéra bgdzie prowadzita nadzor archeologiczny wraz z oéwiadczeniem tej osoby o
podjeciu tych obowiazkéw oraz posiadaniu przez nig wymaganych uprawnien. Po zakofczeniu prac
zwigzanych z nadzorem archeologicznym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje z
prowadzonych czynnosci. W przypadku odkrycia przedmioty, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem nalezy postgpowac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
W przypadku stwierdzenia przez WKZ potrzeby przeprowadzenia badaii archeologicznych, badania te nie
wchodza w zakres przedmiotu niniejszego zamdwienia i beda mogly by¢ prowadzone po uprzednim
zgloszeniu i uzgodnieniu z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w
tym ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z 2014r poz.
1446 z pbzniejszymi zmianami) przez podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na odrebne zlecenie. 6.
Zapewnienia dojazdu i doj$¢ do posesji przylegtych do pasa drogowego a w szczegblnosci: a) do N2OZ
(KORF-MEDICA (Osrodka Zdrowia) w godzinach jego pracy wraz z umozliwieniem dojazdu karetki
pogotowia, b) Kaplicy pogrzebowej, ¢) Z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem przekazania pisemnej
informacji wlascicielom, mieszkaricom i uzytkownikom tych nieruchomosci , a takze Inwestorowi o terminach
i rodzaju ograniczert w dostepie do poszczegéinych posesji, po uprzednim uzgodnieniu z nimi tych terminéw
wraz z aktualizacjg tych informacji, dostosowujac je do biezgcych potrzeb. Informacje te nalezy zamieszczaé
rowniez w obrebie wejs¢ do poszczegbinych nieruchomoscei, a jezeli zajdzie potrzeba to oznakowaé réwniez
trasy, kierunki przejScia i dojazdy z ogdinodostepnych ciggéw komunikacyjnych znajdujgeych sie poza
terenem budowy ( np. do (Osrodka Zdrowia), kaplicy pogrzebowej itp.), 7. Z uwagi na bliskie usytuowanie
istniejgcej zabudowy do terenu prowadzonych rob6t , realizowac prace w sposob minimaiizujacy ucigzliwosci
oraz stosowac urzgdzenia dostosowane do charakieru prowadzonych robét, ktdrych oddzialywanie nie
bedzie powodowalo uszkodzert zabudowy przylegle]. W terminie 7. dni od dnia przekazania placu budowy ,
przed rozpoczgciem prac , Wykonawca sporzadzi i przekaze Inwestorowi dokumentacje fotograficzng w
wersji elektronicznej (na plycie CD, DVD itp. Iub innym nosniku informacii) wszystkich przyleglych budynkéw
z roznych ujgc (min. 4 ujecia), obrazujges ich stan. Takg samg dokumentacje fotograficzng i z tych samych
ujg¢ Wykonawca sporzadzi po zakoriczeniu robét i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru
koricowego. 8. W ramach prac geodezyinych oprécz obowiazkéw wynikajgcych z przepiséw: a) wyznaczyé i
oznaczy¢ wszystkie istniejgce sieci i przylacza znajdujgce sie w obszarze prowadzonych rob6t, w tym
kolidujace z rozwigzaniami projektowymi, takze te, ktore moga nie by¢ ujete w dokumentacji budowlanej
przekazanej Wykonawcy, w szczegoino$ci sieci | przylgcza gazowe, $redniego i niskiego napiecia,

telekomunikacyjne, wodociggowe, a takze granice prowadzonych robdt, b) opracowaé zestawienia
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ilosciowe w zakresie m.in. powierzchni chodnikdw, miejsc postojowych, zatoki i jezdni, diugosci i srednicy
sieci kanalizacji burzowej, ilosci i rzednych posadowienia (dna , przykrywy) studni i studzienek, c)
Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajagcemu w nastgpujacych
ilosciach: - dotyczgcej sieci kanalizacji burzowej - min. 4 egz. map, - dotyczgce sieci kablowej nn. i
o$wietlenia ulicznego - min. 4 egz, map, - dotyczace obiektu drogowego - min. 4 egz. map. (wyzej
wymienione minimalne itosci dotycza rowniez przypadkéw wkreslenia kilku obiektéw na jednej mapie.} d)
Przeprowadzenie prze$wietienia kamerg TV wykonanej kanalizacji burzowej wraz z raportem i oceng stanu
technicznego sieci nagrane na plyte CD, DVD lub inny no$nik informaciji elektronicznej. Minimalny zakres
nagrania okresli inspektor nadzoru inwestorskiego. e) Nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci i cisnienia
zamontowanego hydrantu podziemnego. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z
tytutu: a) strat materialnych powstaiych w zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych, z tytutu
odpowiedzialnosci cywiinej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dot. pracownikow | oséb
trzecich, b) strat powstatych w zwigzku z prowadzeniem robét m.in, zwigzanych z uszkodzeniem
infrastruktury technicznej w tym sieci i przylaczy ( réwniez sieci | przylgcza, ktére nie sg ujgte w
dokumentacji budowlanej) obiektéw budowlanych i innych obiektéw, urzgdzan oraz przedmiotow, c) strat
powstalych w zwigzku z uniemozliwieniem dostepu do przylegtych posesji 10. Wykonawca bedzie realizowal
zadanie na podstawie: a) Pozwolenia budowlanego, wydanego przez Wojewodg Opolskiego, na
przebudowg skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 406 z drogg gminna 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie,
b) Pozwolenia budowlanego, wydanego prze Staroste Nyskiego, na przebudowe i rozbudowe drogi gminnej,
c) Warunkéw, wydanych przez Zarzad Drog Powiatowych, na umieszcezenie odcinka kanalizacji deszczowe;j |
lini kablowej oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi publicznej powiatowej, d) Innych warunkow i
wytycznych wynikajacych z zatwierdzonej dokumentaciji budowlanej oraz warunkéw pozwolenia na budowe.
Jezdnie zaprojektowano jako przekroj daszkowy 2% w kierunku kraweznikéw. Na chodnikach spadek
poprzeczny jednostronny o nachyleniu 1,5% do 2%. Zadanie obejmuje réwniez wykonanie wigczenia do
drogi wojewodzkiej nr 407 /Nysa - tacznik/, powiatowej nr 1526 O / Korfantéw - Biala/ ul. Prudnickiej, drogi
gminnej Nr 106819 O ul. Aleksandra Fredry oraz drogi wewnetrznej ul. Targowej. Roboty bedg realizowane
na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym w czasie realizacji robét, Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkod, bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbgdne
materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia w sposob umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z
drogi jej uzytkownikom oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do posesji. Materialy i urzgdzenia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrohow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie rozliczenie robét, nieuwzglednionych przez Zamawiajgcego w przedimiarze
robét, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajgcych z technologii realizacji robot i
stanowigcych kontynuacje prowadzonych prac dla zachowania ciaglo$ci funkcjonalno-uzytkowej przedmiotu
zaméwienia przy zastosowaniu przyjetych w ofercie stawek czynnikdw cenotwérczych i cen jednostkowych.

Przed przystgpieniem do realizacji tych robét wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajacego i projektanta
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oraz sporzgdzenia protokolu koniecznosci okreslajgcego zakres tych robot. Przygotowanie tego protokolu
spoczywa na Kierowniku Budowy. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego | projektanta moga
by¢ dokonywane zmiany technologii oraz materiatéw wykonania elementow robét. W tym przypadku
Wykonawca przedstawi zaakceptowany projekt zamiany zawierajgcy opis proponowanych zmian, rysunki,
Projekt taki wymaga akceptacii projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Wprowadzone zmiany musza by¢ korzystne dla Zamawiajacego (np. skrécente czasu realizacii inwestycii,
obnizenie kosztéw inwestycji, poprawa jakesci). Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wystapienia robét
zamiennych, jezeli wprowadzenie tych robét jest konieczne do prawidlowego wykonania umowy oraz nie
powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia oraz wynikajgcego z tresci oferty. Wykonawca powinien uzyskaé zgode
Zawmawiajgcego oraz akceptacjg projektanta w celu zastosowania robét zamiennych. Wyliczenie kosztow
robét i prac nieuwzglednionych przez Zamawiajacego w przedmiarze robél a niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia, wynikajgcych ze zmian, nastapi na podstawie kalkulacji sporzadzonej przez
Wykonawce przy zastosowaniu przyjetych w ofercie stawek czynnikdw cenotwérczych i cen jednostkowych.
W przypadku braku stawki ceny jednostkowej Wykonawca sporzgdzi kalkulacje przy uwzglednieniu stawek
czynnikdw cenotworczych oraz Kosztdw materialdw pracy sprzetu wynikajacy ze zlozonych Kosztorysow
ofertowych, a w przypadku braku stawek w tych kosztorysach zaproponije ceny rynkowe. Kalkulacje te
zostang zweryfikowane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Szczegblowy zakres robét budowlanych
okreélajq: przedmiar robot, dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych.
1. Zamawiajgcy informuje, ze wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia: typy | symbole materiatoéw lub
urzgdzeri oraz ewentualne nazwy ich producentéw zostaty okreslone w celu sprecyzowania parametrow i
warunkéw techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow i
urzadzen rownowaznych, ped warunkiem, ze zagwarantuja one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych niz okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku zastosowania innych niz
podane rozwigzan, udowodnienie rOwnowaznosci proponowanych rozwigzan spoczyWa na Wykonawcy. Nie
wykazanie materialow lub urzadzen réwnowaznych traktowane bedzis, jako deklaracja dostarczenia
materialdw i urzadzen wymienicnych w opisie przedmiotu zamoéwienia. (NaleZzy zalgczy¢
dokument/dokumenty potwierdzajgce, ze oferta rownowazna spelnia zgdane parametry). 2. Podane w
opisie przedmictu zamdwienia parametry sg parametrami minimalnymi sprzetu i materiatéw. 3. Jesli do
wiasciwego funkcjonowania przedmiotu zamowienia wymagane sg materialy eksploatacyjne, cena
podawana w ofercie powinna uwzglednia¢ wymagane materialy eksploatacyjne. Zamawiajgcy wymaga,
2aby oferowane materialy eksploatacyjne byly fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta
sprzetu. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie braki i wady przedmiotu zambwienia. 5.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na dostarczone wyposazenie gwarancje producentéw. Wykonawca
zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w dniu odbicru przedmiotu zamdwienia.
Dokument ten winien okreslic warunki serwisowania gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz punktow

serwisowych, okres gwarancji, terminy usunigcia stwierdzonych wad i usterek, a takze wskazywaé calosé
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swiadczen gwaranta na rzecz Zamawiajacego. 8. Wyposazenie okreslone w przedmiocie zamdwienia musi
speiniaé okreslone innymi przepisami wymogi jakoéciowe i bezpieczenistwa. 7. Wszystkie zaoferowane w
ofercie materiaty musza by¢ fabrycznie nowe oraz speia¢ wymagania, wynikajgce z odrebnych przepisdéw
w zakresie ich stosowania w przedmiotowym zamdwieniu {jezeli dotyczy)..
f.1.5)
przewiduje sie udzielenie zaméwien uvzupelniajacych:
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupelniajgcych
Zamawiajgcy przewiduje udzielania zaméwien uzupelniajacych, ¢ kiérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych do 50% warlosci zaméwienia podstawowego.
1.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwleri (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.24.00-6,
45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6, 34.92.21.00-7, 45.31.61.10-9.
0.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty czesciowe]: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2} CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenle: 30.10.2015.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

.1} WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala sie wadium w wysokoéci 15.000,00 PLN. {Stownie: pigtnascie tysiecy
zZiotych).
lI1.2) ZALICZKI
lIl.3) WARUNKI UDZIALD W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
l1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opls sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy bedzie oceniat powyzsze warunki na podstawie zlozonych dokumentow,
potwierdzajgcych spetnienie warunku. Ocena dokonana bedzie systemem spelnia/nie spetnia
lil.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajacy bedzie ocenial powyzsze warunki na podstawie Zlozonych dokumentow,
potwierdzajacych speinienie warunku. Ocena dokonana bedzie systemem spelnia/nie speinia
11l.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelnianta tego warunku
Zamawiajacy bedzie ocenial powyzsze warunki na podstawie ziozonych dokumentow,

potwierdzajgcych spelnienie warunku. Ocena dokonana bedzie systemem spetnia/nie spetnia
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IIl.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYG
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

li.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu nalezy przedlozyé:

» wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w spos6b nalezyly oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniiczone;

* wykaz os6b, kiére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczeg6inosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie usfug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o

podstawie do dysponowania tymi osobami,

* oswiadczenie, ze osoby, ktdre bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg chowigzek posiadania takich uprawnien;

» oplacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzane] z

przedmiotem zamdwienia.

lIl.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykiuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozyé:
¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

» aktuainy odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne] ewidencii i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeséniej niz
6 miesigey przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu o

udzielenie zamowienia albo skiadania ofert;

¢ wykonawca powolujgcy sie przy wykazywaniu speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, kibre bedq braly udzial w realizacji czesci zamowienia, przedkiada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

i.4.2.
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l.4.3) Dokumenty podmiotédw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

fil.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

¢ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci - wysiawiony nie wezeéniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skiadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 0 udzielenie

zamowienia albo skladania ofert;

* nie zalega z uiszczaniem podatkow, opiat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raly zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

¢ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawiony nie wczeéniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu 0

udzielenie zamowienia albo skladania ofert;
li.4.4) Dokumenty dotyczace przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej

¢ jista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. ¢ ochronie konkurencji | konsumentéw albo informacji ¢ tym, Zze nie nalezy do grupy

kapitalowej;

[I1.6) INNE DOKUMENTY

inne dokumenty nlewymienione w pkt lIl.4) alho w pkt III.5)

Oswiadczenie o speinianiu warunkéw udzialu w postepowaniu - wg wzoru zatgcznika nr 2 do SIWZ, Dia
kazdej z czesci - Harmonogram rzeczowo - finansowy robot z podaniem okresu realizacji i wartosci
poszczegolnych elementdw robdt, Kosztorys ofertowy uproszezony (lub szczegdlowy) sporzgdzony w
oparciu o przedmiar robdt, w tym dokumentacje projektowa, SIWZ, STWIOR, cbejmujacy wycens
poszczegbinych elementéw zamobwienia z cenami jednostkowymi | wyszczegolnieniem sktadnikow ceny { w
szczegoinosci R, Kp, Zysk, ), tabele elementéw scalonych oraz zestawienie zastosowanych materiafow,
Zawierajacy ceny jednostkowe, pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia, formularz oferiowy wg

wzoru zat. nr 1 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
iV.2} KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zaméwienia:

1-Cena - 90

2 - Gwarancja i rekojmia - 10
IV.2.2)
[:I przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje sle istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokenano wybhoru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkdw zmian
Zamawiajgey przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) gdy
koniecznoé¢ zmiany, w tym w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang powszechnie
obowiazujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT); 2) z powodu
istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niszgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa, 3} z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu zaméwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jeZeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajacego, 4) Z powodu dziatar oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore
to dzialania nie sq konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron. 5) Z powodu zmiany technologii wykonywania
prac objetych przedmiotem zamo6wienia, jezeli wprowadzenie nowej technologii nie bedzie powodowac
podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie bedzie powodowaé pogorszenia dotychczasowych
standardéw wykonywania zamdwienia, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢ okolicznosciami
zaistnialymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. 8) Z powodu zmiany warunkéw platnosci, przy czym
wfw zmiana spowodowana moze by¢ ckolicznosciami zaistnialymi w trakcle realizacjl przedmiotu umowy, 7)
koniecznosci zmiany terminu realizacji w zwiazku z: - wynikajacych z wiw przyczyn, - koniecznoécia
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych z koniecznoséci dostosowania zakresu
zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, - z brakiem
moziliwosci prowadzenia robot wskutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych czynnikéw
uniemozliwiajgcych realizacje robdt w wyznaczonym terminie, - koniecznoscig prowadzenia robot
budowlanych objetych zaméwieniem uzupelniajgcym lub dodatkowym, - dziataniem sily wyzszej w rozumieniu
przepiséw Kodeksu cywilnego, - nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcey, - wstrzymaniem prac budowlanych przez wiasciwy organ z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, - opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce
niezbednych w my$l ustawy Prawo budowlane dokumentéw, - innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy
Wykeonawcey, - koniecznoscig wykonania robot zamiennych, - przediuzajacy sie procedurg przetargowa, -

koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicnych na terenie objetym obserwacjg archeologiczna. Gdy
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wystapi koniecznos¢ prowadzenia takich badan, nie moze to by¢ traktowane jako wina Zamawiajgcego.
Wynikajgce z tego przesuniecia terminu realizacji nie mogg by¢ podstawa do naliczania kar umownych. -
procesem technologicznym przygotowania i uruchomienia urzgdzen lub sprzetu, - Koniecznoécia
wprowadzenia zmian projektowych oraz koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych, - koniecznosé
wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp., - zmiana finansowania robét zwlazana ze zmiang
budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych $rodkéw uzyskanych z zewnatrz, - opdznienie w
uzyskaniu decyzji z wiasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajacego, -opoznienie w
uzyskaniu uzgodnien w trakcie realizacji rob6t od organu, jednostki uzgadniajacej, - zmiana terminéw
realizacji poszczegoinych czesci zadania w zwigzku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego
do mozliwosci realizacji platnoscei Zamawiajacego w danym roku budzetowyrn, - protesly mieszkancéw. 8}
Zmian osob reprezentujgeych strony umowy - w przypadku zmian os6b uprawnionych do reprezentowania
Zamawiajgcego ub Wykonawcy strony dokonajg stesownych zmian w umowie. 9) Wszystkie powyzsze
postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowig
jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia: www.bip.korfantow. pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Misjskiw
Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantéw, pokdj nr 11..

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw ¢ dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 07.08.2015
godzina 09:00, miejsce: Urzgd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 - 317 Korfantéw, pokéj nr 8 -
sekretariat..

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach; 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkdéw Unii
Europejskiej: Zadanie objgte jest pomoca ze srodkow budzetu Panstwa w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwg Narodowy program przebudowy drog lokalnych - Etap 1l Bezpieczensiwo - Dostepno$é -
Rozwdj.

IV.4.17) Czy przewiduje sie unlewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgcych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez patistwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA}, ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie cato$ci lub czg$ci zamoéwienia: nie
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