Program Wieloletni pn.: Narodowy program przebudowy drdg lokalnych — Etap Il — Bezpieczefistwo — Dostepno$é Rozwoj
Przebudowa z rozbudowsa drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”

WZOR

UMOWA

zawarta w dniu r. pomiedzy: GMINA KORFANTOW,
Rynek 4, 48-317 Korfantow NIP 753 23 82709, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
reprezentowanym przez :

Janusza Wojcika - Burmistrza Korfantowa

przy kontrasygnacie

Joanny Szkudlarskiej - Skarbnika Gminy Korfantow

a NIP

zwang dalej WYKONAWCA reprezentowang przez:

0 nastgpujacej tresci:
§1

1. ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, zgodnie
z wynikiem przetargu nieograniczonego, zadanie pn.: ,,Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr
106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie .
2. Na przedmiot umowy okreslony w pkt 1 sktada si¢ zakres rzeczowy robot, wynikajacy
z oferty WYKONAWCY, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w sktad, ktorej wchodza
dokumentacja budowlana, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, polegajaca m.in.:
1) Roboty drogowe w zakresie:
- roboty rozbidrkowe,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej (dwuwarstwowej) o zmiennej szerokosci z podbudowa na
pow. ok. 1796,0 m2,
- wykonanie obustronnych chodnikéw z kostki betonowej o szerokosci od 0,5 — 2,0 m na tacznej
powierzchni ok. 1142,0m?,
- wykonanie zatoki postojowej z kostki betonowej z podbudowa o szerokosci 5,0mb i zatoki
autobusowej z kostki granitowej o szeroko$ci 3,0mb — na pow. ok. 475,0 mz,
- wykonanie wjazdéw z kostki betonowej o facznej pow. 268,0 m?,
- wykonanie muru oporowego w obrebie zatoki postojowej i autobusowej,
- wykonanie ogrodzenia o dt ok. 119,96 mb wg zalaczonej dokumentacji projektowej (cokot i
stupy z cegly klinkierowe;j, przgsta z ksztatltownikow 1 pretow stalowych),
2) Budowe kanalizacji deszczowej w zakresie:
- wykonanie kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi o dt. ok. 321 mb,
- wykonanie regulacji pionowej studzienek dla wlazow kanalowych — 4szt.,
- wykonanie regulacji pionowej zaworow wodociggowych, hydrantow 1 gazowych — 5szt,
3) Wyprowadzenie poza pas drogowy odcinka 14 mb przytacza wodociaggowego z PE i odcinka 6
mb kanalizacji sanitarnej fi 160 PCV typ S,
4) Wykonanie o$wietlenia ulicznego wraz z linig kablowa, ze stupami, oprawami o$wietleniowymi,
5) Roboty ziemne pod lini¢ kablowa nn. i zlgcza kablowe w zakresie obejmujgcym: obstuge
geodezyjng wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wykonanie wykopu, zasypanie
1 zaggszczenie po ulozeniu linii kablowej nn. , zasypaniu miejsc po demontazu stupow
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z zageszczeniem. (Przebudowa sieci energetycznej obejmujgcej demontaz napowietrznej linii nn , demontazu
stupow, budowy linii kablowej nn. ze zlgczami oraz wewnetrznymi liniami zasilajgcymi znajdujacej sie w
dokumentacji budowlanej, wytgczono z przedmiotu zamdwienia, patrz UWAGA)

6) Wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego.

7) Przebudowe istniejacej sieci kablowej telefoniczne;.

8) Wykonanie zagospodarowania terenu zielenig niskg wzdtuz zatoki postojowej i autobusowe;j.

9) Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

3. Wytyczenie w terenie, obstuge geodezyjng inwestycji oraz pomiar geodezyjny powykonawczy
zapewnia WY KONAWCA.

4. WYKONAWCA swoim kosztem i staraniem w ramach umowy zapewni w okresie
gwarancyjnym przeprowadzenie serwisowania, przegladéw i konserwacji urzadzen oraz sprzetu w
okresach wymaganych przez ich producentow.

5. Zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczng, wodg i inne media niezbgdne do realizacji zadania,
WYKONAWCA zobowigzany bedzie wykona¢ na wilasny koszt po uzgodnieniu warunkow z
dostawcami mediow.

6. W ramach umowy WYKONAWCA zobowigzany jest do opracowania:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),

c) harmonogramu rzeczowo- finansowego wraz z jego aktualizacja ,

d) dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego,

e) projektu organizacji ruchu na czas robot,

f) innych prac wymienionych w specyfikacji technicznej.

7. WYKONAWCA oswiadcza, iz:

1) przygotuje pelng dokumentacje prac pozwalajaca na uzyskanie stosownych zezwolen;

2) jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z prowadzong dziatalnoscia;

3) w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedtozy ZAMAWIAJACEMU kopi¢
umowy ubezpieczeniowe] WYKONAWCY oraz polisy ubezpieczenia prac, na kwote nie mniejszg od
wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

8. WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi
pracami ziemnymi.

9. W ramach umowy WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1)  Wspolpracy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu i jego przedstawicielami w zakresie
prowadzonych rownolegle do zadania drogowego robdt zwigzanych z demontazem
napowietrznej linii nn., budowy kablowej linii nn. zasilania wraz ze zlgczami kablowymi w ul.
3 Maja, a takze koordynowac te roboty w oparciu o uzgodniony ( pomigdzy Wykonawca a
Przedsigbiorstwem Energetycznym ) harmonogram realizacji prac.

2)  Zlozenia na paletach, zatadowania na Srodek transportu, transport w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz roztadunku, rozbidorkowych materiatéw nadajacy si¢ do
ponownego wbudowania, taki jak:

a) Plyty chodnikowe betonowe w ilosci 1990 szt ( w tym 644 szt nowych ptyt chodnikowych
betonowych),

b) Betonowe kostki brukowe prostokatne w ilosci 2000 szt,

c) Betonowe ptyty drogowe ,.trylinka” w ilosci 250 szt,

Miejsce sktadowania ww. materiatu do 500 m od placu budowy. Podane wyzej ilosci moga

ulec zmianie i1 zostang ostatecznie okreslone bezposrednio po rozbidrce tych elementow.

Przekazanie nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym. Palety niezbedne do transportu

1 sktadowania zapewnia Wykonawca.

3) Po demontazu istniejgcego ogrodzenia ztozenia wszystkich jego elementow tj. przeset 42 szt,
stupkow, bramy z furtkg oraz barierki na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego na placu
przy budynku gospodarczym w odlegtosci do 100 m od placu budowy(dz. Nr 411/10
graniczaca z terenem Gimnazjum, terenem Zakladow Ortopedycznych) w miejsce wskazane
przez przedstawicicla Zamawiajacego. Przekazanie nastgpi protokotem zdawczo-odbiorczym.
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4)

Przewiezienia w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego urobku powstatego
po frezowaniu nawierzchni jezdni o frakcji nie przekraczajgcej 40 mm ( tzw. frezowina ) na
odlegtos¢ do 500 m od placu budowy.

5) Zapewnienia prowadzenia nadzoru archeologicznego przez osobg uprawniong do wykonywania

tych czynnosci. Prowadzenie nadzoru archeologicznego wynika z zapisoOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w ktorym ul. 3 Maja objeta jest zasiggiem strefy ,,OW™-
obserwacji archeologicznej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z nadzorem archeologicznym,
najpézniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje z
prowadzonych czynno$ci. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy postepowac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami. W przypadku stwierdzenia przez WKZ potrzeby
przeprowadzenia badan archeologicznych, badania te nie wchodza w zakres przedmiotu
niniejszego zamowienia 1 bedg mogly by¢ prowadzone po uprzednim zgloszeniu i1 uzgodnieniu
z wojewodzkim konserwatorem zabytkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym
ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami t.j. Dz. U. z
2014r poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami) przez podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na
odrebne zlecenie. W takim przypadku wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen WYKONAWCY tego tytutu.

6) Zapewnienia dojazdu i doj$¢ do posesji przylegtych do pasa drogowego a w szczegdlnosci:
a) do NzOzZ ,KORF-MEDICA (Osrodka Zdrowia) w godzinach jego pracy wraz z

umozliwieniem dojazdu karetki pogotowia,

b) Kaplicy pogrzebowej,
C) Z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem przekazania pisemnej informacji wiascicielom,

7)

8)

mieszkancom i uzytkownikom tych nieruchomosci , a takze Inwestorowi 0 terminach i rodzaju

ograniczen w dostgpie do poszczegdlnych posesji, po uprzednim uzgodnieniu z nimi tych

termindéw wraz z aktualizacjg tych informacji, dostosowujgc je do biezacych potrzeb.

Informacje te nalezy zamieszcza¢ réwniez w obrebie wejs¢ do poszczegdlnych nieruchomosci,

a jezeli zajdzie potrzeba to oznakowaé rdwniez trasy, kierunki przejscia i1 dojazdy z

ogolnodostepnych ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ poza terenem budowy ( np. do

,Osrodka Zdrowia”, kaplicy pogrzebowej itp.),

Z uwagi na bliskie usytuowanie istniejacej zabudowy do terenu prowadzonych roboét |,

realizowa¢ prace w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci oraz stosowaé urzadzenia

dostosowane do charakteru prowadzonych robot, ktorych oddziatywanie nie bedzie
powodowato uszkodzen zabudowy przylegtej. W terminie 7 dni od dnia przekazania placu
budowy , przed rozpoczgciem prac , Wykonawca sporzadzi i przekaze Inwestorowi
dokumentacje¢ fotograficzng w wersji elektronicznej (na ptycie CD, DVD itp. lub innym
nos$niku informacji) wszystkich przylegtych budynkéw z réznych uje¢ (min. 4 ujecia),
obrazujaca ich stan. Takg samg dokumentacj¢ fotograficzng i z tych samych uje¢ Wykonawca
sporzadzi po zakonczeniu robot i przekaze Zamawiajgcemu najpdézniej w dniu odbioru
koncowego.

W ramach prac geodezyjnych oprocz obowigzkéw wynikajacych z przepisow:

a) wyznaczy¢ i oznaczy¢ wszystkie istniejgce sieci i przylgcza znajdujgce si¢ w obszarze
prowadzonych robdt, w tym kolidujace z rozwigzaniami projektowymi, takze te, ktore
moga nie by¢ ujete w dokumentacji budowlanej przekazanej] Wykonawcy, w szczegdlnosci
sieci 1 przytacza gazowe, sredniego 1 niskiego napigcia, telekomunikacyjne, wodociggowe,
a takze granice prowadzonych robot,

b) opracowaé zestawienia iloSciowe w zakresic m.in. powierzchni chodnikéw, miejsc
postojowych, zatoki i jezdni, dtugosci 1 $rednicy sieci kanalizacji burzowej, ilosci i
rzednych posadowienia (dna , przykrywy) studni i studzienek,

c) Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajagcemu w
nastepujacych ilosciach:
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- dotyczacej sieci kanalizacji burzowej — min. 4 egz. map,

- dotyczace sieci kablowej nn. i o$wietlenia ulicznego - min. 4 egz. map,

- dotyczace obiektu drogowego — min. 4 egz. map.

(wWyzej wymienione minimalne ilosci dotyczg rowniez przypadkow wkreslenia Kilku
obiektow na jednej mapie.)

9) Przeprowadzenie przeswietlenia kamerg TV wykonanej kanalizacji burzowej wraz z raportem
I oceng stanu technicznego sieci nagrane na ptyte CD, DVD lub inny nosnik informacji
elektronicznej. Minimalny zakres nagrania okresli inspektor nadzoru inwestorskiego.

10) Nalezy przeprowadzi¢ badaniec wydajnosci i cisnienia zamontowanego hydrantu

podziemnego.

10.  Zadanie obje¢te jest pomocg ze S$rodkow budzetu Panstwa w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwa “Narodowy program przebudowy drog lokalnych — Etap 1l
Bezpieczenstwo — Dostepnos¢ - Rozwoj”

UWAGA - umowa nie obejmuje zakresu prac wynikajacego zapisow dokumentacji budowlanej,
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w czgsci
dotyczacej branzy elektrycznej w zakresie: przebudowy sieci energetycznej obejmujacej demontaz
napowietrznej linii nn , demontazu stupdéw, budowy linii kablowej nn. ze zlaczami z podtaczeniem
oraz wewnetrznymi liniami zasilajagcymi za wyjatkiem prac geodezyjnych, robot ziemnych pod linig
kablowg nn. i ztgcza kablowe wykazane w 81 ust. 2 pkt 5 umowy.

Wylaczony z przedmiotu zamowienia ww. zakres bedzie realizowany rownolegle przez inne podmioty
w tym przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu.

§2

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WY KONAWCY
wynagrodzenie kosztorysowe wynikajace z kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru, sporzadzonego w oparciu o ilo$¢ faktycznie wykonanych i odebranych robot
zakresu rzeczowego, przyjete ceny jednostkowe przypisane pozycjom kosztorysu ofertowego i
czynniki cenotworcze R= ....... zl/r-godz., Kp=....... % (od R,S), Kz=-...... % (do M), Zysk=
..... % ( do R+S+Kp), zgodnie z oferta Wykonawcy oraz z uwzglgdnieniem obowigzujacej stawki
podatku VAT.

2. Wedlug zakresu i przedmiaru robot bedacego podstawa sporzadzania oferty, wynagrodzenie
to na dzieh podpisania umowy, zgodnie ze zlozona ofertg WYKONAWCY wynosi

1T 10 .zt
0 (01 01 zh
Uwzgledniajac podatek VAT w wysokosci — ........ %

0g0Ina wartoS¢ DrULO WynoOSi.........oiiei i zt
] (0307811 PP 7k

WYKONAWCA nie moze zada¢ podwyzszenia ustalonych stawek i cen jednostkowych, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i1 wzrostu stawek czynnikow
cenotworczych, cen materiatdw, cen pracy sprzetu oraz innych sktadnikow kalkulacyjnych.

3. Rozliczenie konicowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i
bedzie zgodne z obmiarem koncowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
4, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozliczenie robdt, nieuwzglednionych przez

ZAMAWIAJACEGO w przedmiarze robdt, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia wynikajacych z technologii realizacji robdt i stanowigcych kontynuacje
prowadzonych prac dla zachowania ciggtosci funkcjonalno-uzytkowej przedmiotu zamoéwienia
przy zastosowaniu przyjetych w niniejszej umowie stawek czynnikoéw cenotworczych i cen
jednostkowych. Przed przystgpieniem do realizacji tych robot wymagane jest uzyskanie zgody
ZAMAWIAJACEGO i projektanta oraz sporzadzenia protokotu konieczno$ci okreslajacego
zakres tych robét. Przygotowanie tego protokotu spoczywa na Kierowniku Budowy.
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5.

10.

™=

ZAMAWIAJACY dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY na warunkach
okreslonych w przepisach, w tym. ustawie 0 zamdwieniach publicznych w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE,
PODWYKONAWCE lub dalszego PODWYKONAWCE zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie to dotyczy wytacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez
ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
Wynagrodzenie to nie moze przekracza¢ wysokosci kwot okreSlonych przez
WYKONAWCE w ofercie przetargowej dla robot budowlanych, dostaw i uslug, ktore
powierzyt PODWYKONAWCOM lub dalszym PODWYKONAWCOM.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY
lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w 8 2 niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ WY KONAWCA.

Wynagrodzenie okreslone w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje rowniez koszty zwigzane
z przegladem, konserwacjg urzadzen 1 sprzetu w okresach wymaganych przez ich
producentdbw zamontowanego W ramach przedmiotu umowy oraz koszty instruktazu
I przeszkolenia pracownikow administratora sieci.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie materiatow zamiennych,
realizacje robot zamiennych jezeli wprowadzenie tych materialow i robot nie wplynie na
prawidlowe wykonanie umowy oraz nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia w
stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia oraz
wynikajacego z treSci oferty. Przed przystapieniem do realizacji tych robot wymagane jest
uzyskanie zgody ZAMAWIAJACEGO, AKCEPTACJI PROJEKTANTA, sporzadzenia
protokotu konieczno$ci okreslajacego zakres tych robot. Przygotowanie tego protokotu
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Wyliczenie kosztow robot i prac nieuwzglednionych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, wynikajgcych ze zmian, nastapi
na podstawie kalkulacji sporzadzonej przez Wykonawce przy zastosowaniu przyjetych w
ofercie stawek czynnikow cenotworczych i cen jednostkowych. W przypadku braku stawki
ceny jednostkowej Wykonawca sporzadzi kalkulacje przy uwzglednieniu stawek czynnikow
cenotworczych oraz kosztow materiatow pracy sprzetu wynikajacy ze ztozonych kosztorysow
ofertowych, a w przypadku braku stawek w tych kosztorysach zaproponuje ceny rynkowe.
Kalkulacje te zostang zweryfikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub innych czynnikow
uniemozliwiajgcych realizacje rob6t w wyznaczonym terminie np. wynikajacych z procesu
technologicznego przygotowania i uruchomienia urzadzen lub sprzetu, albo konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych i uzupetniajacych, wynikajacych z zapiséw pkt
XXl SIWZ ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia ostatecznego terminu
realizacji zamdwienia.

83

Termin rozpoczecia robot ustala si¢ od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
Termin zakonczenia robét ustala si¢ do dnia 30 pazdziernika 2015 roku.

Za dat¢ zakonczenia robdt budowlanych liczy si¢ datg podpisania koncowego protokotu
odbioru robot bez zastrzezen.

Wecezedniejsze zakonczenie prac nie uprawnia WYKONAWCY do domagania si¢ od
ZAMAWIAJACEGO udzielenia mu jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub

jakiegokolwiek innego rodzaju premii.
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§4

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY teren budowy w terminie do 14 dni od daty
podpisania umowy.

WY KONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 lit.
a), b) i ¢) niniejszej umowy, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy.

ZAMAWIAJACY nie przekaze WYKONAWCY placu budowy do czasu dostarczenia
ZAMAWIAJACEMU wszystkich wymaganych dokumentow.

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy o$wiadczenia kierownika budowy o podj¢ciu obowigzkow na tym zadaniu wraz z
uprawnieniami budowlanymi i zaswiadczeniem o wpisie na list¢ czlonkow wilasciwej Izby
Samorzadu Zawodowego (zadanie realizowane na podstawie dwoch pozwolen budowlanych)
oraz o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow przez kierownikéw robot uprawnionych do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wszystkich branz tego zadania
wraz z uprawnieniami budowlanymi i z zaswiadczeniami o wpisie na liste czlonkow wilasciwej
Izby Samorzadu Zawodowego.

WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU, najpézniej w dniu przekazania placu
budowy pisemng informacj¢ o uprawnionej osobie ktora bedzie prowadzita nadzor
archeologiczny wraz z o$§wiadczeniem tej osoby o podjeciu tych obowiazkéw oraz posiadaniu
przez nig wymaganych uprawnien. Wymaga si¢ aby osoba ta posiadata uprawnienia do
prowadzenia badan archeologicznych wynikajace z obowigzujacych przepisow w tym
Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.
(Dz.U.2011.165.987).

85

Prace obj¢te umowa wykonane beda wedlug dostarczonej WYKONAWCY dokumentacji
projektowo-kosztorysowej objetej zamowieniem, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.), specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot, sztukg budowlang, wszelkimi niezbednymi przepisami, Polskimi Normami oraz
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajac bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
stosujac wyroby budowlane posiadajace stosowne aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

W szczegolnosci WYKONAWCA zobowigzany jest do przestrzegania bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska oraz z zachowania obowigzujacych
w tym zakresie przepisow tj. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U.
z 2002r. Nr 109 poz. 961 z p6z. zm.).

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte i sprawne wykonanie prac zgodnie z
niniejszag umowa. Przy wykonywaniu przedmiotowych prac WYKONAWCA postgpowaé
bedzie zgodnie z najlepsza wiedzg i praktykg. Poza tym WYKONAWCA zastosuje wylgcznie
nowe materiaty i sprzet odpowiedniej jakosci.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zorganizowaé teren objety zakresem prac okreslonych
niniejsza umowa, w tym wykona¢ na wilasny koszt i ryzyko zabezpieczenia 1 wszystkie inne
czynno$ci niezb¢dne do wiasciwego wykonania prac. WYKONAWCA jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowac teren i miejsca wykonywania przedmiotowej umowy podczas jej
realizacji, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania. WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren na czas
wykonywania zadania od chwili jego przekazania przez ZAMAWIAJACEGO.

Opracowanie, zatwierdzenie oraz dokonanie zgloszen w zakresie projektu tymczasowe]
organizacji ruchu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lezy po stronie WYKONAWCY.
Teren prowadzonych robot winien by¢ ograniczony do powierzchni niezbednej do ich
wykonania.
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86

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO na budowie begdzie inspektor nadzoru (inspektorzy nadzoru
inwestorskiego), posiadajacy wilasciwe uprawnienia budowlane w zakresie objetym zamodwieniem,
ktory zostanie przedstawiony WY KONAWCY w dniu przekazania placu budowy.

87

1. WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Do
kierowania budowg i robotami branzowymi upowazniony jest, personel wskazany w ofercie
WYKONAWCY i w wykazie podstawowej kadry kierowniczej.

2. WYKONAWCA wyznacza do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy
kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane, ktory
zrzeszony jest we wihasciwej Izbie Inzynierow Budownictwa.

3. Zmiana jakiejkolwiek z os6b, o ktorych mowa w § 4 ust. 51 8§ 7 ust. 1 i 2 niniejszej umowy
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia musi by¢ uzasadniona przez WYKONAWCE na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY zaakceptuje
takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
wskazanych 0s6b beda spetnia¢ warunek przedstawiony w SIWZ.

4, WY KONAWCA zobowigzany jest przedlozy¢ ZAMAWIAJACEMU propozycje zmiany, 0O
ktorej mowa w 8 7 ust. 3 niniejszej umowy nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg, robotami lub pracami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia umowy.

5. Zaakceptowana zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w § 7 ust.1 i 2 niniejszej
umowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli jest to wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie bedzie

88

Jezeli w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (zmoéwien
dodatkowych) zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 lub zaméwien uzupehiajgcych, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamowienia, ktorych zakres nie
przekroczy 50 % niniejszego zamowienia to WYKONAWCA zobowigzany jest wykonaé te roboty na
dodatkowe zamowienie ZAMAWIAJACEGO przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm,
standardow 1 parametréw oraz przyjetych w niniejszej umowie cen jednostkowych, czynnikow
cenotworczych, sposobu rozliczen.

89

1. WYKONAWCA przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowat na czynnym obiekcie,
w zwigzku z tym w czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywal teren budowy
w stanie wolnym od przeszkod, bedzie usuwat i skltadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze
1 zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia w sposob umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z drogi jej uzytkownikom oraz zabezpieczy dojécia i dojazdy do przyleglych
nieruchomosci.

2. W przypadku konieczno$ci wylaczenia drogi z uzytkowania na czas realizacji robot
WYKONAWCA zapewni niezbedne objazdy oraz zabezpieczy dojscia i dojazdy do przylegtych
nieruchomosci powiadamiajac o tym ich wlascicieli.

3. Po zakonczeniu rob6t WY KONAWCA zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy oraz
teren przylegtly i przekaza¢ go ZAMAWIAJACEMU w terminie do dnia odbioru koncowego robot.
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4, WYKONAWCA  jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytuhlu:
a) strat materialnych powstatych w zwiazku z zaistnieniem =zdarzen losowych, z tytulu
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dot.
pracownikdw i 0sob trzecich,
b) strat powstalych w zwigzku z prowadzeniem robo6t m.in. zwigzanych z uszkodzeniem infrastruktury
technicznej w tym sieci 1 przylaczy ( rébwniez sieci i przylacza, ktére nie sg ujete w dokumentacji
budowlanej) obiektow budowlanych i innych obiektow, urzadzen oraz przedmiotow,
c) strat powstalych w zwigzku z uniemozliwieniem dostepu do przyleghtych posesji
5. WYKONAWCA bierze na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, oznakowanie prowadzonych robdt oraz sposoéb organizacji
terenu budowy.

§10

1. Podstawa wystawienia faktur etapowych bedzie kosztorys powykonawczy/réznicowy
zrealizowanego etapu robét zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz protokét odbioru podpisany
przez Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

2. W przypadku realizacji czgéci przedmiotu umowy przez PODWYKONAWCOW, podstawa
wystawienia faktur obejmujacych zakres zrealizowany przez PODWYKONAWCOW bedzie oprocz
dokumentoéw okreslonych w 8 10 ust. 1 niniejszej umowy, dokument potwierdzajagcy dokonanie
zaptaty PODWYKONAWCY przez WYKONAWCE potwierdzony przez PODWYKONAWCE.
Jezeli WYKONAWCA nie dostarczy ZAMAWIAJACEMU ww. potwierdzenia dokonania zaptaty
potwierdzonego przez PODWYKONAWCE, ZAMAWIAJACY moze wedlug wlasnego uznania
zaptaci¢ PODWYKONAWCY bezposrednio catos¢ lub cze$¢ naleznej mu kwoty, potracajac
odpowiednio t¢ kwote z faktury WY KONAWCY.

3. Koncowe  rozliczenie  nastgpi  fakturg  koncowg na  podstawie  kosztorysu
powykonawczego/r6znicowego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz protokotu odbioru
koncowego po zakonczeniu ostatniego etapu robot podpisanego przez Inspektora Nadzoru i
ZAMAWIAJACEGO. Faktura koncowa nie moze wynosi¢ wiecej niz 10% wynagrodzenia naleznego
wykonawcy (art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.)

4. WYKONAWCA sporzadzi i przekaze Inspektorowi Nadzoru w ciggu 14 dni od daty odbioru
danego etapu robot lub koncowego, kosztorys powykonawczy zrealizowanego etapu roboOt.

5. Inspektor Nadzoru w czasie nie dluzszym niz 7 dni sprawdzi zgodno$¢ kosztorysow
powykonawczych z faktycznie zrealizowanymi robotami, sktadnikami kalkulacyjnymi zastosowanymi
w ofercie WYKONAWCY i z dokumentami odbioru poszczegdlnych etapow robot oraz przekaze
sprawdzone kosztorysy WY KONAWCY.

6. O terminie zakonczenia robot WYKONAWCA zawiadamia na pi$mie. Zakonczenie robot
stwierdzone zostanie protokotem odbioru robot lub etapu robdt spisanym w obecnoSci
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.

§11

1. Wynagrodzenie WYKONAWCY, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, rozliczane
bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez WYKONAWCE na kwote ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu wartoSci wykonanych robot sporzadzonym przez
WYKONAWCE narastajgco, uwzgledniajgce zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

2. Termin zaplaty faktur ustala si¢ do 21 dni od daty dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
prawidlowo wystawionych dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku rozliczania robot
zrealizowanych przez podwykonawcow gdy wynagrodzenie dotyczy naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, bieg tego terminu w zakresie
zaplaty wynagrodzenia za ta cz¢$¢, bedzie si¢ rozpoczynal po rozpatrzeniu ewentualnych uwag
dotyczacych zasadnosci dokonania ptatnosci PODWYKONAWCY.

3. Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa
w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktdrym mowa
w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§12

Nalezno$¢ bedzie regulowana przelewem na konto WYKONAWCY tj.

§13

1. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow bedacych
W jego posiadaniu, ktoére powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczalnych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane i wymaganiom
specyfikacji technicznej oraz przeprowadzi¢ niezb¢dne proby i badania okreslone w dokumentacji,
przepisach, wytycznych, specyfikacji technicznej.

2. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO (inspektora nadzoru) WYKONAWCA obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow i1 urzadzen: certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczna.

3. WYKONAWCA zobowigzany jest na wlasny koszt przeprowadzi¢ wszystkie wymagane
pomiary, proby, badania, zgloszenia itp. okreSlone m.in. w SIWZ, dokumentacji budowlanej,
obowigzujacych przepisach, specyfikacji technicznej wykonania w tym monitoring TV sieci
kanalizacji burzowej, badanie wydajnos$ci i ci$nienia hydrantu podziemnego i odbioru robdt oraz
przygotowa¢ wymagane dokumenty m.in. protokoty badan, sprawdzen, proby szczelnosci, dokumenty
niezbedne do zgloszenia gotowosci urzadzen 1 sprz¢tu do uzytkowania.

§14

=

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji i re¢kojmi ustala si¢ na miesi¢cy (nie mniej niz 60 miesiecy), liczac od
daty odbioru koncowego.

3. WYKONAWCA zapewnienia nieodptatny serwis w okresie gwarancji 1 rekojmi
(w odniesieniu do instalacji, urzadzen i sprzgtu) jezeli wymog przeprowadzenia takich czynnoS$ci
wynika z wytycznych producenta.

4, Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego najpozniej na 1 miesigc przed uptywem

gwarancji jakosci, a stwierdzone wowczas usterki WYKONAWCA usunie niezwlocznie w ramach

gwarancji.

5. W okresie trwania gwarancji dokonywane beda przeglady gwarancyjne w okresie wiosennym

w terminie do konca maja kazdego roku. Stwierdzone podczas przegladéw gwarancyjnych usterki,

WYKONAWCA usunie w ramach gwarancji w terminach wyznaczonych w protokotach z

przegladow.

6. Karta gwarancyjna stanowi zatacznik do niniejszej umowy (data odbioru koncowego w karcie

gwarancyjnej zostanie wpisana podczas zakonczenia czynnosci odbiorowych zadania).

§15

1. Dla zapewnienia wlasciwego wykonania robot i terminéw zgodnych z umowa ZAMAWIAJACY

ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania robot, ktore ustala si¢ nastepujaco:

1) zabezpieczenie ustala si¢ w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwot¢ __ zk (stownie: );

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w:

e poreczeniach lub gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

e w pienigdzu na konto ZAMAWIAJACEGO - Gmina Korfantow Rynek 4,
48-317 Korfantow, Bank Spoétdzielczy w Prudniku Oddziat w Korfantowie nr 43 8905 1010 9001
0000 0084 0001,
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e W porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z

tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy WYKONAWCA wnosi najpozniej niz
w dniu podpisania niniejszej umowy. Zabezpieczenic w wysokosci 70 % zostanie zwrdcone
WYKONAWCY w ciggu 30 dni po odbiorze ostatecznym. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia
30 % zostanie zwrécona WYKONAWCY w ciggu 15 dni po uptywie terminu re¢kojmi
i dokonania odbioru pogwarancyjnego wraz z naleznymi odsetkami z zastrzezeniem 8§ 17 ust. 7
niniejszej umowy.

§16

1. WYKONAWCA zobowigzany jest w ramach rekojmi usung¢ zauwazone usterki
w terminie 7 dni od daty zgloszenia w formie pisemnej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zgloszone awarie powstale w okresie gwarancyjnym WYKONAWCA usunie w terminie
3 dni od daty zgloszenia.

Dopuszcza si¢ okreslenie innych termindéw usunigcia usterek za zgoda obu stron (czas usunigcia awarii
1 usterek rozumie si¢, jako czas od chwili zgloszenia do chwili naprawy na miejscu
I protokolarnym odbiorze usunigtych awarii i usterek).

2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt. W okresie rgkojmi
WYKONAWCA usunie stwierdzone wady wtasnym kosztem i Staraniem w terminie wymaganym
przez ZAMAWIAJACEGO w pisemnym powiadomieniu.

3. Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad w wymaganym terminie ZAMAWIAJACY moze
usung¢ wady we wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na ryzyko i koszt WYKONAWCY, a
poniesione koszty obcigza WYKONAWCE i w pierwszej kolejno$ci zostang pokryte z kwoty
zabezpieczenia.

4, Okres rekojmi na roboty naprawione bgdzie si¢ rozpoczynal ponownie od dnia zakonczenia
naprawy i protokolarnego ich odbioru.

§17

1. Protokot odbioru czesciowego:

1.1. Po zakonczeniu etapu robot wynikajacego z harmonogramu rzeczowo-finansowego, dokonaniu
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez inspektora nadzoru WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO o
gotowosci odbioru.

1.2. ZAMAWIAJACY wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow
odbioru.

1.3. Do zakonczenia czynnos$ci odbioru WY KONAWCA zalagczy nastepujace dokumenty:

a) szkice geodezyjne powykonawcze wykonanych elementow obiektow budowlanych ulegajace
zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,

b) protokdty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty itp. na wbudowane materiaty,

c) dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy z dokonanymi wpisami,

e) protokoty badan i sprawdzen,

f) rozliczenie czg$ciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci
i warto$ci netto oraz brutto —ogotem potwierdzone przez inspektora nadzoru (kosztorys
powykonawczy uproszczony/réznicowy wraz z rozliczeniem iloSciowym wbudowanych
materiatdw zatwierdzone przez inspektora nadzoru).

g) inne niezb¢dne dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru w tym monitoring TV sieci
kanalizacji burzowej, badanie wydajnosci i ci$nienia hydrantu podziemnego
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1.4. Zakonczenie czynnos$ci odbioru czg¢sciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

2. Protokot odbioru koncowego.

2.1. Po zakonczeniu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez inspektora nadzoru WYKONAWCA zawiadomi
ZAMAWIAJACEGO o gotowosci odbioru.

2.2. Do czynnosci odbioru koncowego WY KONAWCA zatgczy nastepujace dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza w nastgpujacych ilosciach:

- dotyczacej sieci kanalizacji burzowej — 4 kpl map,

- dotyczacej sieci kablowej nn i o§wietlenia ulicznego — 4 kpl map,

- dotyczace obiektu drogowego — 4 kpl map,

Pomiary geodezyjne powykonawcze przyjete do zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zgodnych z lokalizacjg uzgodniong przez Starostwo Powiatowe w Nysie Wydzial Geodezji,
Kartografii i  Gospodarki  Nieruchomosciami, ktére dopuszcza si¢ dostarczyé
ZAMAWIAJACEMU w terminie czterech tygodni od dnia odbioru koncowego,

b) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materialy, protokoty badan
1 sprawdzen, protokoét przekazania kluczy do bram, furtki, rewizji stupowych itp.

c) szkice geodezyjne powykonawcze wykonanych elementow obiektow budowlanych ulegajace
zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,

d) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, projektanta i inspektora nadzoru
niezbedne do zgloszenia zakonczenia robot wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

e) dziennik budowy,

f) dokumentacj¢ budowlana,

g) zestawienie urzadzen i sprzetu wymagajacego przeprowadzania okresowych serwisowych
konserwacji i przegladow z podaniem okresow ich przeprowadzania wraz z udzielonymi
gwarancjami producenta, ksigzkami obstugi 1 innymi dokumentami niezbednymi do
prawidtowej obstugi serwisowania, uzytkowania urzadzen i sprzgtu,

h) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budoweg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, oraz
uporzadkowaniu terenu przyleglego,

1) protokoty badan i sprawdzen m.in. protokot skutecznosci zerowania, badanie zageszczenia
gruntu i podbudowy, nosnosci,

J) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci 1 warto$ci ogotem
oraz netto (bez podatku VAT) potwierdzone przez inspektora nadzoru (kosztorys
powykonawczy uproszczony/réznicowy wraz z rozliczeniem ilosciowym wbudowanych
materialdow zatwierdzone przez inspektora nadzoru),

k) inne niezbgdne dokumenty wymagane przez inspektora nadzoru w tym dokumentacja
fotograficzna o ktérej mowa w 81 ust. 7, zestawienia ilosciowe o ktorych mowa 81 ust. 8 lit. b,
dokumentacja z przeprowadzonych czynnosci nadzoru archeologicznego, monitoring TV
kanalizacji burzowej , badanie wydajnosci 1 ci$nienia hydrantu podziemnego.

2.3. ZAMAWIAJACY wyznaczy datg 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow
odbioru.

2.4. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpic¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczgcia odbioru.

3. Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady
nie nadajg si¢ do usunigcia to:

= jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
ZAMAWIAJACY moze dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usunig¢cia tych wad, lub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

= jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze
odstgpi¢ od umowy z winy WY KONAWCY.
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4, Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru begdzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w tej
dacie wad.

5. WYKONAWCA zobowigzany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO (inspektora

nadzoru) o usuni¢Ciu wad oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robét jako wadliwych.

6. ZAMAWIAJACY wyznacza takze ostateczny pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie

terminu rekojmi oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad po uptywie okresu rgkojmi.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz

w okresie rekojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 niniejszej umowy.

8. ZAMAWIAJACY moze podjac¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zgodnie z

przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

§18

1. WYKONAWCA powierzy PODWYKONAWCOM  wykonanie cze$ci  zamoOwienia:

2. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania PODWYKONAWCY, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.

3. WYKONAWCA moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia PODWYKONAWCOM, mimo nie wskazania
w ofercie takiej czgsci do powierzenia PODWYKONAWCOM,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz w ofercie,

3) wskazaé innych PODWYKONAWCOW niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z PODWYKONAWCY, dotyczy podmiotu, na ktdrego
zasoby WY KONAWCA powotywat si¢ na zasadach okreslonych w [Jie. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w [Jie. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
WYKONAWCA jest zobowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, iz proponowany inny
PODWYKONAWCA lub WYKONAWCA samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

5. WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU projekt tej umowy. W przypadku PODWYKONAWCY lub dalszego
PODWYKONAWSTWA oprocz ww. projektu umowy obowigzani sg do przedtozenia zgody
WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa (projekt umowy) z PODWYKONAWCA powinna okreslac:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY,
PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY roboty budowlanej,

2) ze ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio PODWYKONAWCY kwotg naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego PODWYKONAWCY lub dalszemu

3) PODWYKONAWCY, ktorzy zawarli zaakceptowane przez ZAMAWIAJACEGO umowy 0
PODWYKONAWSTWO, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane.

4) zakres robot do wykonania przez PODWYKONAWCE dalszego PODWYKONAWCE, sposob
realizacji, zastosowane materialy, ktéore nie mogg by¢ sprzeczne z umowa zawartg
z ZAMAWIAJACYM,

5) termin realizacji robdt objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamdwienia okreslonego w umowie z ZAMAWIAJACYM,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

6) wysokos¢ wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszego PODWYKONAWCY za
wykonanie danego zakresu robét.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez PODWYKONAWCE ptatnosci od WYKONAWCY od
zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez PODWYKONAWCE,

2) uzalezniajacych zwrot PODWYKONAWCY kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z WYKONAWCA lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zawarcie umowy 0 PODWYKONAWSTWO, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno

by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

. Mozliwos$¢ zaptaty bezposredniej, o ktoérej mowa w ust. 5 pkt. 2) dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub ustug po
spetnieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 14) — stad przystgpujac do realizacji robot budowlanych
PODWYKONAWCA zobowigzany jest posiada¢ zaakceptowang umowe o podwykonawstwo przez
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu umowy o PODWYKONAWSTWO, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem.

. Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na piSmie zastrzezen
uwaza si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony zgtosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw do przedtozonego projektu
umowy (zmiany umowy) w przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, nie spelniajacej okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia wymagan oraz niezgodnego z ust. 5 i 6 w terminie 7 dni od dnia jej
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(zmiany umowy) — w przypadku ich [ieprzedtuz przez WYKONAWCE w terminie 3 dni —
ZAMAWIAJACY wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3 dni do ww. umowy, ktoéra zostata mu
przedtozona.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen,
WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy PODWYKONAWCA przedlozy
poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy. ZAMAWIAJACY traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu
po uplywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez WYKONAWCE. Przedktadajacy moze poswiadczy¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest zobowigzany do
kazdorazowego przedktadania ZAMAWIAJACEMU w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy 0 podwykonawstwo (jej
zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy lub  ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sa dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA lub dalszy PODWYKONAWCA jest zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCY w terminach ptatnosci okreslonych w
umowie 0 podwykonawstwo.

WYKONAWCA, PODWYKONAWCA Ilub dalszy PODWYKONAWCA przedtozy wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny
dokument wlasciwy z uwagi na status prawny PODWYKONAWCY, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajagcych umowe w imieniu PODWYKONAWCY do jego reprezentowania.
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18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami
wymaganymi przedmiotowa umowa réwniez o$wiadczenia PODWYKONAWCOW lub dalszych
PODWYKONAWCOW dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCOM lub
dalszym PODWYKONAWCOM, za prace ktorych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je PODWYKONWACY lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
PODWYKONAWCOW wynikajacych z umow
o podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o0 podwykonawstwo, ktorg ZAMAWIAJACY
zaakceptowal, WY KONAWCA nie zaptaci w calosci lub w cze$ci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego PODWYKONAWCY, PODWYKONAWCA moze zwroci¢ si¢ z zadaniem
zaplaty wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY zobowigzany jest wezwa¢c WYKONAWCE do zgloszenia uwag dotyczacych
zasadnoS$ci zaptaty wynagrodzenia PODWYKONAWCY lub dalszemu PODWYKONAWCY w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY zZadania
PODWYKONAWCY.

. W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w ust. 20 podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY posiada uprawnienie do dysponowania
wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami [Jie. 143c¢ ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych (odmawia dokonania bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej zaptaty
podwykonawcom, sktada przedmiot zgdania do depozytu sadowego).
ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaplacic PODWYKONAWCY nalezne wynagrodzenia,
jezeli PODWYKONAWCA przedstawi dokumenty potwierdzone nalezyte wykonanie i odbidr
robt, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 20 i 21 uwag w sposéob
wystarczajacy wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych PODWYKONAWCY lub dalszemu
PODWYKONAWCY.
ZAMAWIAJACY podejmuje decyzj¢ w przedmiocie platnosci bezposredniej na rzecz
PODWYKONAWCOW w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgloszenia zadania zaptaty.
Kwota nalezna PODWYKONAWCY zostanie uiszczona przez ZAMAWIAJACEGO
W ztotych polskich (PLN).

Kwotg¢ zaptacona PODWYKONAWCY lub skierowang do depozytu sadowego
ZAMAWIAJACY potraca z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.
ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany albo odsunigcia
PODWYKONAWCY, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
PODWYKONAWCA, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenia zaméwienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych PODWYKONAWCY robdt.
Zasady dotyczace PODWYKONAWCOW maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
PODWYKONAWCOW.
Jezeli zobowigzania PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY zZwigzane
z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dluzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamdwienia publicznego WY KONAWCA po
uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zagdanie ZAMAWIAJACEGO dokonac¢ cesji
na jego korzy$¢ uprawnien wynikajacych z tych zobowigzan.

§19

Jesli WYKONAWCA opo6znia si¢ Z rozpoczeciem lub zakonczeniem prac objetych umowa tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne zeby zakonczy¢ ja w terminie, ZAMAWIAJACY moze od umowy
odstapi¢ z winy WY KONAWCY jeszcze przed uptywem terminu wykonania robot.
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§20

Jezeli WYKONAWCA nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wyznaczonej wysokosci i terminie, nie przedtozy w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJACEMU
kopii umowy ubezpieczeniowej oraz polisy ubezpieczenia, o ktorej mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 niniejszej
umowy, lub wykonuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z obowigzujgcymi normami i warunkami
niniejszej umowy, ZAMAWIAJACY moze od umowy odstgpi¢ z winy WYKONAWCY.

§21

Jezeli w trakcie odbioru robot lub w okresie rekojmi stwierdzono usterki nadajace si¢ do poprawienia,
ZAMAWIAJACY moze zadac¢ ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

W wypadku nie usunigcia w/w usterek w okre§lonym terminie ZAMAWIAJACY moze obnizy¢
wynagrodzenie, a roboty wykona inny WY KONAWCA na koszt zobowigzanego z tytulu umowy.

§22
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez obie strony
w drodze aneksu w zakresie okreslonym w ogloszeniu o przetargu lub SIWZ.
2. W  uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej za zgoda ZAMAWIAJACEGO i projektanta.

3. Na wniosek WYKONAWCY, za zgoda ZAMAWIAJACEGO i projektanta mogg by¢
dokonywane zmiany technologii oraz materiatdw wykonania elementéw robot. W tym przypadku
WYKONAWCA przedstawi zaakceptowany projekt zamiany zawierajgcy opis proponowanych
zmian, rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta
i zatwierdzenia do realizacji przez ZAMAWIAJACEGO. Wprowadzone zmiany muszg by¢
korzystne dla ZAMAWIAJACEGO ([i. skrocenie czasu realizacji inwestycji, obnizenie kosztow
inwestycji, poprawa jakosci).

§23

1. WYKONAWCA zaptaci kary umowne ZAMAWIAJACEMU:

) za odstgpienie od umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ WYKONAWCA w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

a) za zwlok¢ W oddaniu okre§lonego przedmiotu odbioru w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstaltych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

c) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCOM Iub dalszym
PODWYKONAWCOM w wyznaczonym terminie w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, 0
ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego PODWYKONAWCOM lub dalszym
PODWYKONAWCOM w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) za [lieprzedtuzenic do  zaakceptowania projektu umowy o0  podwykonawstwo
W wyznaczonym terminie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy,

f) za [lieprzedtuzenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien od prac
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g) za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego przez ZAMAWIAJACEGO w sprzeciwie lub wezwaniu do
usunigcia nieprawidtowosci do dnia otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zmienionej umowy o podwykonawstwo,

h) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
WYKONAWCA lub inny  niz PODWYKONAWCA zaakceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO - kare umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien wykonania prac.

i) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO - w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez WYKONAWCE, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w 8§23 ust. 3 niniejszej umowy, z przyczyn, za ktore odpowiada ZAMAWIAJACY
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za zwloke¢ w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia Dbrutto
okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

ZAMAWIAJACY moze odstagpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o tych okolicznosciach. W takim przypadku, WYKONAWCA moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu zrealizowanej czgsci umowy.

4, Jezeli WYKONAWCA bedzie realizowat obowigzki wynikajagce z niniejszej umowy
w sposob mogacy doprowadzi¢ do cofnigcia ZAMAWIAJACEMU przyznanego
dofinansowania ze $rodkow budzetu Panstwa w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwg “Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych — Etap Il Bezpieczenstwo —
Dostepnos¢ - Rozwoéj, ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo natozenia na WYKONAWCE
kary do wysokosci cofnigtych dotacji. Wszystkie koszty wynikle z zaniedban jako$ciowych 1
terminowych, a skutkujgce wstrzymaniem, cofnigciem badZz zmniejszeniem dotacji budzetu
Panstwa obcigzza WYKONAWCE w pelnej wysokosci wraz z naleznymi odsetkami
ustawowymi.

§24

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

§25

WYKONAWCY przystuguje prawo naliczania odsetek ustawowych za nieterminowe zrealizowanie
poprawnie wystawionych faktur.

§ 26

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddaja rozstrzygnigciu do
wlasciwego Sadu.

827

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym jeden dla WYKONAWCY i
dwa dla ZAMAWIAJACEGO.
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§28
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy jest oferta WYKONAWCY wraz z zalgcznikami (w tym

kosztorys ofertowy), SIWZ, harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy termin realizacji
poszczegblnych elementdw zadania i ich warto$¢ oraz dokument udzielenia gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Druk Karty Gwarancyjnej
zatacznik do umowy z dnia 2015r.

Karta gwarancyjna
3. Dla zadania pn.: ,,Przebudowa z rozbudowsa drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w
Korfantowie” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego Gminy, okreslajagca uprawnienia
Zamawiajacego z tytulu gwarancji jako$ci do umowy z dnia 2015r.
4. Zadanie objete jest pomocg ze $Srodkow budzetu Panstwa w ramach Programu Wieloletniego
pod nazwg “Narodowy program przebudowy drog lokalnych — Etap 1l Bezpieczenstwo — Dostepnos¢ -
Rozwdj”
3. Przedmiotem gwarancji sg roboty budowlane, polegajace na wykonaniu przebudowy
z rozbudowg drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie.
4. Data odbioru koncowego: (data odbioru koncowego zostanie wpisana
podczas zakonczenia czynnos$ci odbiorowych zadania).
5. Ogo6lne warunki gwarancji jakos$ci:
a) Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
b) Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia usterek, wad i niedorobek ujawnionych
po odbiorze koncowym,
c) Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do usuwania wad w terminie 14 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego, a wad szczeg6lnie ucigzliwych w terminie 3 dni,
d) termin usuni¢cia wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym. W przypadku braku takiego
uzgodnienia wynosi on 14 dni, a dla wad szczegdlnie uciazliwych wynosi 3 dni,
e) usuniecie wad powinno by¢ potwierdzone protokolarnie,
f) jezeli wada fizyczna elementu obje¢tego niniejszg gwarancjg spowodowata uszkodzenie elementow,
dla ktorych okres gwarancji juz uptynat lub nie byly objete gwarancja, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad lub naprawy uszkodzonych elementow,
g) w przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czeg$ci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usunigcia wad,
h) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktoérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie mogt korzystac,
1) nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:
- sity wyzszej,
- normalnego zuzycia obiektu lub jego cze¢sci,
- szkdéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji
w sposoOb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania,
J) ewentualne zmniejszenie zaptaty dla Wykonawcy z tytutu stabej (niskiej) jakosci robot nie zwalnia
Wykonawcy z usunigcia wad ukrytych w okresie gwarancji.
6. Okres gwarancji wynosi ___ miesiecy i rekojmi ___ miesiecy (zgodnie z oferta Wykonawcy)
liczac od dnia odbioru konicowego robot.
7. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobow usunigcia,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
powykonawczej i1 protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
9. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji przyjat:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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