



5 3 1 4 1 2 8 3 0  
GMINA KORFANTÓW  
Rynek 4, 48-317 Korfantów  
tel. 77 43 43820, fax 77 43 43 817  
NIP 753-23-82-709

Korfantów, 21.02.2023 r.

Nr sprawy: IKI.IV.271.3.2023.ISz

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY**  
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:  
„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Korfantów”

**Odpowiedź na zapytania Wykonawcy złożone dnia 20.02.2023 r.**

**Pytanie:**

„Zwracam się z pytaniem w sprawie harmonogramu rzeczowo - finansowego. Czy termin realizacji poszczególnych etapów opracowania np. etapu I wynoszący maksymalnie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy jest ostateczny, czy można go wydłużyć, gdyż w tym terminie zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym termin jest nierealny do dotrzymania.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów w następującym zakresie:

- etap I – nieprzekraczalny termin do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- etap II – nieprzekraczalny termin do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- etap III – nieprzekraczalny termin do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- etap IV – nieprzekraczalny termin do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zmiany te zostaną wprowadzone do SWZ.

**Wprowadzone niniejszym pismem wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.**

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

*Jarosław Szewczyk*